

Bauherr: St. Anna-Virngrund-Klinik Ellwangen
Dalkinger Str. 8-12
73479 Ellwangen

Baumaßnahme: St. Anna-Virngrund-Klinik Ellwangen
Bauarbeiten für den Neubau Innere Medizin und weitere Funktionsbereiche BA 4

Vergabe VE 335 Wärmedämmverbundsystem

Ausschreibungsart:

Offenes Verfahren nach VOB/A

Bieter:

Leistungsverzeichnisse angefordert von Unternehmen: 22
Anzahl der bis zum 02.05.2011 um 13:40 Uhr eingegangenen Angebote: 14
Wegen Formfehler wurde nicht gewertet Angebot Nr.: -

Reihenfolge der drei wirtschaftlichsten Angebote nach Prüfung:

Ang. Nr.	Firma	Angebotssumme brutto	%
10	Erbau Malerfachbetrieb E. Genc, 76185 Karlsruhe	192.928,57 €	100,0%
12	Gencbau GmbH, 76187 Karlsruhe	200.805,23 €	104,1%
2	Rossaro Ausbau GmbH, 74306 Aalen	205.764,48 €	106,7%

Arithmetisches Mittel der Angebotssumme brutto: 104,0%

Vergabevorschlag:

Zur Beauftragung wird vorgeschlagen:	Firma: Erbau Malerfachbetrieb E. Genc Adresse: Daimlerstraße 7 76185 Karlsruhe Telefon: - Telefax: -
--------------------------------------	--

Angebotssumme netto	162.124,85 €
zzgl. 19 % MwSt.	30.803,72 €
Gesamt brutto	192.928,57 €

Brutto-Auftragssumme =	192.928,57 €
------------------------	--------------

Kostenkontrolle:

	VE	DIN 276 neu	Betrag
Kostenberechnung			
bereitgestellt in	335		217.648,69 €
Gesamtsumme HU-Bau vom 30.10.2007			217.648,69 €
Gesamtsumme Kostenbudget inflatorisch			234.835,02 €
Kostenüberschreitung genehmigtes Budget (KT 12.04.2011)			
Kostenunterschreitung genehmigtes Budget (KT 12.04.2011)			-41.906,45 €

Ellwangen, 19.05.2011