

Anlage 1

Bauherr: St. Anna-Virngrund-Klinik Ellwangen
Dalkinger Str. 8-12
73479 Ellwangen

Baumaßnahme: St. Anna-Virngrund-Klinik Ellwangen
Bauarbeiten für den Neubau Innere Medizin und weitere Funktionsbereiche BA 4

Vergabe VE 430 Lüftungsanlage und MSR

Ausschreibungsart:

Offenes Verfahren nach VOB/A

Bieter: Leistungsverzeichnisse angefordert von Unternehmen: 7
Anzahl der bis zum 14.03.2011 um 14:20 Uhr eingegangenen Angebote: 4
Wegen Formfehler wurde nicht gewertet Angebot Nr.: -

Reihenfolge der wirtschaftlichsten Angebote nach Prüfung:

Ang. Nr.	Firma	Angebotssumme brutto	%
3	WSH Wurzinger, 91625 Schnelldorf	1.113.059,60 €	100,0%
1	ESW Lufttechnik GmbH, 73479 Ellwangen	1.128.916,38 €	101,4%
4	Lorcher Klimatechnik, 73547 Lorch-Waldh.	1.148.097,84 €	101,7%
Arithmetisches Mittel der Angebotssumme brutto:			101,0%

Vergabevorschlag:

Zur Beauftragung wird vorgeschlagen:	Firma: WSH Wurzinger GmbH Adresse: Nikolaus-Otto-Str. 5 91625 Schnelldorf-Hilpertsweiler Telefon: 07950/9808-0 Telefax: 07950/9808-30
--------------------------------------	---

Angebotssumme netto	935.344,20 €
zzgl. 19 % MwSt.	177.715,40 €
Brutto-Auftragssumme =	1.113.059,60 €

Kostenkontrolle:

		VE	DIN 276 neu	Betrag
Kostenberechnung				
	bereitgestellt in	430		386.449,50 €
	bereitgestellt in	480		320.566,00 €
	Gesamtsumme HU-Bau vom 30.10.2007			707.015,50 €
	Kostenüberschreitung			406.044,10 €
	Kostenunterschreitung			

Ellwangen, 28.03.2011