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1. BAUBESCHREIBUNG

ALLGEMEIN   PROJEKT   Neubau des Tierheims:
        Katzenhaus
        Dreherhof 2
        73430 Aalen

    BAUHERR   Ostalbkreis
        vertreten durch
        Landrat Pavel
        Stuttgarter Str. 41
        73430 Aalen

    PLANUNG   Koch Architektur Generalplaner GmbH
        Apothekergasse 3
        73479 Ellwangen

    FI GEOLOGE   Dr. Behringer, Geologisches Büro 
        Geierweg 26
        73434 Aalen

    FI GEOMETER   Grimm Ingenieure
        Dresdener Str. 8
        73479 Ellwangen

    FI STATIK    Ohligschläger und Ribarek
        Friedlandstraße 3
        73431 Aalen

    FI HLS    Riedelsheimer + Haas GmbH                                                    
        Sauerbachstrasse 40                                                                           
        73434 Aalen – Hofherrnweiler                                                
   
    SIGE-KOORDINATION  Koch Architektur Generalplaner GmbH
        Apothekergasse 3
        73479 Ellwangen

    BAUGRUNDSTÜCK  Tierheim Dreherhof, Flst. 555/10

    HÖHENLAGE   EFH ca. 484.80 NN

    ERSCHLIESSUNG   direkt über K 3240 (Richtung Reichenbach)

   

        

    
    



TIERHEIM DREHERHOF  NEUBAU KATZENHAUS

Stand 22. Februar 2016

BAUWERK   GRÜNDUNG   Streifen- und Einzelfundamente

    ENTWÄSSERUNG   Abwassergrundleitungen aus PVC-Rohren,
        Anschluss an bestehende Entwässerung

    WÄNDE  / BODEN  Bodenplatte mit Perimeterdämmung auf 
        Schotter/Kiesvorlage und PE-Folie. 
        Streifen- und Einzelfundamente
  
        Zwingerbereich mit Kunstharzbeschichtung.

        Außen- und tragende Innenwände aus
        Stahlbetonfertigteilen, teils in Sandwich-
        Bauweise teils im Massivbau.

        Boxen im Innenbereich durch halbhohe 
        Betonfertigteile getrennt, darüber 
        Metallgitterkonstruktion.

    DACHKONSTRUKTION  Flachdach, Stahlbetonfertigteil Decke gedämmt
        Abdichtung

    FLASCHNERARBEITEN  Titanzink

    VERGLASUNG/TÜREN  Aluminiumprofile mit Isolierverglasung

    HEIZUNG / SANITÄR  Fernwärme aus bestehender Heizung von 
        Hauptgebäude, Fußbodenheizung in Bodenplatte  
        eingelegt, entsprechend der Erfordernis

    ELEKTRO   Beleuchtungsstandard entsprechend dem 
        tatsächlichen Bedarf; Aufputz-Installation 

    AUSSENANLAGEN  Freigehege mit befestigtem Untergrund im 
        Gefälle und Konstruktion für Überdachung.
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2. ENERGIESPARMASSNAHMEN

ALLGEMEIN   PROJEKT   Neubau des Tierheims:
        Katzenhaus
        Dreherhof 2
        73430 Aalen

    ENERGIEEINSPARUNG  An die geplante Erweiterung werden seitens 
        des Wärmeschutzes baurechtlich keine
        Anforderungen gestellt.

        Es ist aber vorgesehen, nachfolgende 
        energiesparende Maßnahmen durchzuführen:

        -  gedämmte Wand-, Boden- und 
         Dachbauteile v.a. zum Sommerlichen
         Wärmeschutz
        - größtmöglichste natürliche Belichtung
         und Belüftung
        -  Temperierung des Gebäudes durch
         Fernwärmeleitung von Brennwertkessel
         im Wohn,- bzw. Bürogebäude  
     
        



   KOCH ARCHITEKTUR Generalplaner GmbH  ·  Apothekergasse 3  ·  73479 Ellwangen  ·  office@koch-architektur.com  ·  www.koch-architektur.com Stand 22. Februar 2016

Geländesprung
2,50 m

Quarantäre
Hunde

Hauptgebäude
Dreherhof 2

Katzen-Langzeitpflege

Hundehaus

Geräte-

6 Stellplätze

Eingang
Zufahrt

Teich

Eingang Besucher

NEUBAU

H
u

n
d

eg
eh

eg
e

haus

KATZENHAUS

A A

KATZENHAUS

Abbruch bestehendes Katzenhaus

NEUBAU
KATZENHAUS

LAGEPLAN

ohne Maßstab



   KOCH ARCHITEKTUR Generalplaner GmbH  ·  Apothekergasse 3  ·  73479 Ellwangen  ·  office@koch-architektur.com  ·  www.koch-architektur.com Stand 22. Februar 2016

2.
50

5.30 1.705 205

1.50 30 3.715 15 2.87 15 2.00 15 6.115 30

30
3.

75
15

4.
07

5
15

1.
20

15
1.

13
15

4.
10

5
30

4.
45

2.
45

5
1.

64
1.

01
1.

63
1.

51
2.

76
5

17.565 1.70

19.265

2.
50

30
2.

50
15

1.
25

15
2.

50
30

2.
80

30
4.

91
30

3.
05

5
1.

01
3.

08
5

2.
80

5.
51

17
.9

6

1.305 1.60 2.03 2.00 15 1.00 2.205 4.00 1.455 3.52

15.75 9.27

835 2.60 885 2.85 80 2.00 1.35 2.00 1.35 2.00 90 1.50 20

30 3.715 15 3.00 20 3.20 15 3.20 15 3.20 30 1.50 20

25 1.75 1.50

18.09 m²

Büro

4.73 m²

Veterinär

12.57 m² 7.48 m²

Naßraum

12.19 m²

Flur

14.77 m²

Lager Hunde

WC Mitarbeiter

9.06 m²

18.09 m²

Mitarbeiter

2.49 m² 6.29 m²
Beh. WCFlur

1.00 m²

1.00 m²

1.00 m²1.00 m²

1.00 m²

2.00 m²

1.00 m²

1.00 m² 2.00 m² 2.00 m²

2.00 m²

2.00 m²

BESTAND:
Hauptgebäude Dreherhof 2
BGF: 139.51m²

BESTAND:
Geräte
BGF: 19.91m²

(6 Einheiten je 6 Katzen)

6 Katzen

BESTAND:
Hundehaus

Eingang Besucher

Euro-PaletteEuro-Palette Euro-PaletteEuro-Palette

Keine Durchfahrt

Flachdach Bestand

Keine Lagerfläche
--> Keine Brandlasten

T3
0 -

 A
ut

om
ati

sc
h s

ch
lie

ße
nd

T3
0

T3
0

(8 Katzen) (8 Katzen)

(8 Katzen)(8 Katzen)(8 Katzen)

(8 Katzen)

Fußbodenheizung
vorsehen

Fußbodenheizung
vorsehen

Fußbodenheizung
vorsehen

Fußbodenheizung
vorsehen

Fußbodenheizung
vorsehen

Fußbodenheizung
vorsehen

Desinfektionsmatte

Desinfektionsmatte

Oberlicht 1x1m Oberlicht 1x1m

Oberlicht 1.5x1.5m

Oberlicht 1.5x1.5m

Oberlicht 1x1m

Funkvernetzte Rauchmelder
nach §15 Abs. 8 LBO
2x 6kg Feuerlöscher

FFB=RFB +0.00= 484.00 üNN_

NASSRAUM
6.64 m² NF 6

EG

TECHNIK
4.19 m² TF

EG

KÜCHE
10.04 m² NF 6

EG

LAGER
15.25 m² NF 6

EG

KRANKENSTATION
30.74 m² NF 6

EG

BOX
8.00 m² NF 6

EG

BOX
8.00 m² NF 6

EG

BOX
8.00 m² NF 6

EG

A A

BOX
8.00 m² NF 6

EG

BOX
8.00 m² NF 6

EG

KLEINTIERE
13.94 m² NF 6

EG

BOX
8.00 m² NF 6

EG

FREILAUF
70.86 m² NF 7

EG

48.82 m² NF 6

EG

FLUR/BESUCHER/VERMITTLUNG

QUARANTÄNE
15.15 m² NF 6

EG

(8 Katzen)

Fußbodenheizung

2x 6kg Feuerlöscher

1.00 m²

1.00 m²

1.00 m²

Euro-Palette

NF 6

Abbruch bestehendes Katzenhaus

NEUBAU
KATZENHAUS

GRUNDRISS

ohne Maßstab
 
 



   KOCH ARCHITEKTUR Generalplaner GmbH  ·  Apothekergasse 3  ·  73479 Ellwangen  ·  office@koch-architektur.com  ·  www.koch-architektur.com Stand 22. Februar 2016

NEUBAU 
KATZENHAUS

ANSICHT SÜD

ANSICHT WEST

ohne Maßstab
 
 

ANSICHT WEST

HAUPTGEBÄUDE  BESTAND
ANSICHT SÜD

=EFH 484.80 üNN

Abbruch bestehendes Katzenhaus

Bestehendes Gelände

Geplantes Gelände

±0.00

+3.50

ANSICHT SÜD

ANSICHT WEST

=EFH 484.80 üNN=EFH 484.80 üNN

Geplantes = Bestehendes Gelände

Abbruch bestehendes Katzenhaus

±0.00

+3.50



   KOCH ARCHITEKTUR Generalplaner GmbH  ·  Apothekergasse 3  ·  73479 Ellwangen  ·  office@koch-architektur.com  ·  www.koch-architektur.com Stand 22. Februar 2016

NEUBAU 
KATZENHAUS

ANSICHT NORD

ANSICHT OST

ohne Maßstab
 
 

ANSICHT NORD

ANSICHT OST

ANSICHT NORD

=EFH 484.80 üNN

Abbruch bestehendes Katzenhaus

±0.00

+3.50

ANSICHT OST

=EFH 484.80 üNN

Bestehendes Gelände

Geplantes Gelände
Abbruch bestehendes Katzenhaus

±0.00

+3.50



   KOCH ARCHITEKTUR Generalplaner GmbH  ·  Apothekergasse 3  ·  73479 Ellwangen  ·  office@koch-architektur.com  ·  www.koch-architektur.com Stand 22. Februar 2016

NEUBAU 
KATZENHAUS

SCHNITT AA

ohne Maßstab
 
 

SCHNITT  A-A

=EFH 484.80 üNN

3.
50

60
20

2.
65

20
65

±0.00

+2.85

+3.50

20

±0.00

Abbruch bestehendes Katzenhaus

Geplantes = Bestehendes Gelände



TIERHEIM DREHERHOF  NEUBAU KATZENHAUS

Stand 22. Februar 2016

4. FLÄCHENBERECHUNG 
    nach DIN 277
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5. KOSTENBERECHNUNG

    
    
Kosten nach DIN 276 (brutto) Kostenberechnung Nr. 1.1 vom 09.12.2015

LB Leistungsbereiche / Gewerke Mquvgp"kp"Ú

Neubau Katzenhaus 

100 Grundstück vorhanden

200 Herrichten und Erschließen 15.800,00 €

300 Bauwerk - Baukonstruktion 269.517,50 €

400 Haustechnik 49.898,00 €

500 Außenanlagen 17.950,00 €

600 Ausstattung wird vom Verein getragen

700 Baunebenkosten 58.000,00 €

Gesamtkosten brutto KG 200+300+400+500+700 411.165,50 €


