

## Modernisierung des Ostalbkreishauses: Sanierung der Außenanlagen und Wege

### - Übersicht zu den drei Bauabschnitten 2017-2018 -

| <b>1. Bauabschnitt (2017)</b>                                 |   |                  |
|---|---|------------------|
| Zugänge und Vorplatz<br>Stuttgarter Straße                    | Abbruch, Unterbau, Randeinfassungen,<br>großformatiger Pflasterbelag          | 205.000 €        |
| Weg am Kocher   |   | 23.000 €         |
| Pflasterbelag mit Wellenmuster<br>(Brunnen bis Kocheröffnung) | Instandsetzung des vorhandenen<br>Pflasterbelages                             | 5.000 €          |
| Nebenarbeiten   | LED-Mastleuchten, Hofeinläufe   | 47.000 €         |
|   | <b>Zwischensumme 1. BA</b>  | <b>280.000 €</b> |
| <b>2. Bauabschnitt (2018)</b>                                 |   |                  |
| Fahrbahnen mit Zufahrt<br>ab der Kocherbrücke                 | Abbruch, Drainage, Unterbau,<br>Randeinfassungen, Asphaltbelag                | 90.000 €         |
| PKW-Stellplätze   | Abbruch, Unterbau, quadratisches<br>Pflaster (dunkel mit hellen Einfassungen) | 95.000 €         |
| Fußwege   | Abbruch, Unterbau, Randeinfassungen,<br>großformatiger Pflasterbelag          | 29.000 €         |
| Nebenarbeiten   | LED-Mastleuchten, Hofeinläufe   | 36.000 €         |
|   | <b>Zwischensumme 2. BA</b>  | <b>250.000 €</b> |
| <b>3. Bauabschnitt (2018)</b>                                 |   |                  |
| Fahrbahnen  | Abbruch, Drainage, Unterbau,<br>Randeinfassungen, Asphaltbelag                | 116.000 €        |
| PKW-Stellplätze   | Abbruch, Unterbau, quadratisches<br>Pflaster (dunkel mit hellen Einfassungen) | 102.000 €        |
| Fußwege / Eingangsbereich /<br>Übergang Schilderprägestellen  | Abbruch, Unterbau, Randeinfassungen,<br>großformatiger Pflasterbelag          | 84.000 €         |
| Nebenarbeiten   | LED-Mastleuchten, Hofeinläufe   | 48.000 €         |
|   | <b>Zwischensumme 3. BA</b>  | <b>350.000 €</b> |
|   | <b>Gesamtsumme 1.-3. BA</b>   | <b>880.000 €</b> |